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SALTO GRANDE

ARGENTINA - URUGUAY Listado de Documentos Requeridos del Contratista Electromecanico

+ Descripcion de suministros, equipos a utilizar, procedimientos, plazos y restricciones (con la oferta).
* Plan de trabajo y Plan de Inspeccién y Ensayos (PIE) (previo al inicio).
* Folletos descriptivos, fichas técnicas y de funcionamiento de los instrumentos.
* Procedimiento de Instalacion.
» Manual de Operacion y Mantenimiento.
Reinstrumentacion * Protocolos de Control de Calidad correspondientes a los instrumentos fabricadoes.
Auscultacién * Informes diarios de perforacion.
* Informes de ensayos de permeabilidad (Lefranc y Lugeon).
* Registros fotogréficos de testigos (hiumedos y secos).
* Perfiles individuales de sondeo (logs).
* Informe final (planta de ubicacién, historico, resultados, registro de niveles diarios).
* Planos de instalacién Conforme a Obra de cada instrumento colocado.

» Cronograma de actividades nivel 3y actualizaciones.
* Histograma de personal.
* PIE (Plan de Inspeccion y Ensayos).
* Informes de ensayos tipo y de rutina (FAT y.SAT).
» Memoria descriptiva,
Gruas Portico * Historial de calculos de estructuras y mecanismos (CMAA 70), con verificacién por elementos finitos.
» Memorias de célculo (pinzas, lineas de vida, elementos de izaje, cables/eléctricas).
* Planos estructurales, mecanicos, eléctricos y diagramas unifilares.
« Documentacion de evaluacion de riesgos 1ISO 12100.
» DataBook (manuales O&M, carta de lubricacion), lista de repuestos y copias de programas de PLC/HMI.
* Instrucciones de montaje y puesta en marcha.



* PIE (Plan de Inspeccion y Ensayos) con listado de puntos de control en sitio.

» Memoria de célculo completa (estructuras, mecanica, eléctrica, CMAA 70).

* Procedimientos de izaje (desmontaje/montaje de eslingas), alineacion, balanceo y soldadura, y medicion de tolerancias.
+ Diagramas funcionales (eléctricos, de seguridad, de control del sistema).

* Planos de taller de piezas fabricadas y Planos Conforme a Obra.

» Manuales de operacién, mantenimiento, y carta de lubricacion.

+ Data book, listas de cableados y de conexionados actualizados, direcciones de red.

+ Copia digital de programa desarrollado para PLC de seguridad y proceso.

* Reporte de inspeccion técnica de reductores en taller.

* Protocolos e informes FAT y SAT.

Gruas Puente

* Ingenieria de detalle y Planos (movimiento de suelos, obrador, demoliciones, replanteos, planos de prefabricacién de cafnerias,
isométricos).

» Memorias/Planillas de célculo (civiles, eléctricas y mecanicas).

* PIE (Plan de Inspeccién y Ensayos).

* Planos de cateos previstos y definitivos de interferencias enterradas.

» Diagramas unifilares y funcionales; listas de cables (potenciay control).

* Planos Conforme a Obra y Libro de Obra.

» Manuales de bombas, sistema de controly demas equipos eléctricos.

* Resultados y certificados de ensayos (ej. estanqueidad.de las cisternas/cubas).

Separacion Agua -
Aceite

* Propuesta de trabajo con descripcion, alcance y catélogos de equipos indicando certificacion UL/FM (con la oferta).
» Certificado de entrenamiento y capacitacion otorgado por el fabricante del sistema de deteccion.

* Ingenieria ejecutiva de detalle (Working plans / Shop drawings) conforme a NFPA 13y 72.

» Calculos de baterias utilizando la hoja de calculos del fabricante.

« Calculos de caida de voltaje en lazos NAC y de potencia.

» Matriz de Causay Efecto (con entradas y salidas para cada sector).

+ Documento de equipos y fichas técnicas con TAG identificatorio.

* Planos "Como Construido” (As Built) en formatos digital y papel.

* Registros de finalizacién de obra (Formularios NFPA 13 y 72) y documentacién de pruebas de aceptacion.

» Manual.de Operacion y Mantenimiento, manual de resolucion de problemas, lista de repuestos recomendados para 5 afos.
« Certificados de capacitaciones brindadas al personal de CTM.

Protecciones Incendio
Activas



Protecciones Pasivas

Drenaje y Desagote

Sist. Ventilacion

 Relevamiento previo y memoria de calculos del sistema propuesto (clasificacion de resistencia al fuego, tamario de junta,
composicién de muro).

* Planos arquitectonicos, estructurales y Especificaciones Técnicas de materiales y métodos de construccion.

» Estudios Técnicos y de Ingenieria.

» Documentos de Seguridad y Salud en el trabajo (plan de seguridad, evaluacion de riesgos).

* PIE (Plan de Inspeccién y Ensayos).

* Planos Conforme a Obra.

* Informes de Inspeccién y Pruebas (con fotografias, ensayos de laboratorio, pruebas de materiales y certificados UL 1479 para
juicios de ingenieria).

» Certificaciones de normas y Garantias de los productos y servicios.

» Fichas técnicas de bombas, planos de piezas premoldeadas e insertos (con la oferta).

« PIE (Plan de Inspeccion y Ensayos), incluyendo protocolos.de ensayos FAT y SAT, prueba hidrostatica y de performance.
* Ingenieria de detalle del conjunto bomba-motor (sistema de lubricacion, sellos, acople, dimensiones y pesos).

* Plan de Seguridad y Plan de trabajo detallado (cronograma, recursos).

* Planos Conforme a Obra y eléctricos/de montaje.

« Curvas caracteristicas certificadas en banco de pruebas y certificado de punto de operacion.

» Memorias de célculo del tablero (carga total,cortocircuito, esfuerzos electrodinamicos, disipacion térmica, proteccion de arco
eléctrico) y cables de alimentacion.

» Diagramas unifilares, multifilares, funcionales, topograficos y de bloques.

* Programa de PLC comentado, documento interpretativo, 1/0 list, lista de cableados y de ajustes de protecciones.

» Manuales O&M, lista de componentes, repuestos, Data book y Reportes de pruebas FAT y SAT.

* Plan de Trabajo Resumido (cronograma, histograma de tareas y tiempos, métodos de trabajo).
* Procedimientos Ejecutivos de instalacion y montaje de cada actividad.

* Plan preliminar/de Gestion de Riesgos.

* Plan preliminar. de maniobras/rigging.

* PIE (Plan de Inspeccion y Ensayos).

»Planos de ingenieria de detalle (Autocad .dwg y .pdf) con formatos institucionales de CTM.

* Memorias de calculo y memorias descriptivas en formatos .xls y .pdf.

* Planos Conforme a Obra, Data book y Libro de Obra.

» Certificados y resultados de ensayos en sitio (ej. pruebas de hermeticidad y vibraciones).



* Plan de Trabajo Detallado (Tarea a Tarea).

* Procedimientos Especificos (PRO 001 a PRO 030) abarcando desmontaje/montaje, soldadura, preparacion de

superficie/aplicacion de pintura, rigging, aislamiento galvanico y mecanico, ensayos funcionales, inspeccion de servomotores.

* PIEs (Planes de Inspeccion y Ensayos) especificos para soldadura, pintura, y comisionamiento de servomotores.
Compuertas * Ingenieria de fabricacién y montaje de las extensiones del escudo de CRV.

» Calificaciones de soldadores bajo Cédigo ASME Seccién IX.

» Certificados de calibracion de instrumentos de medicion (acreditacion 1SO_17025).

« Informes de Ensayos No Destructivos (radiografias, gammagrafias, tintas penetrantes, particulas magnéticas, ultrasonido).

* Protocolos de FAT y de Puesta en Servicio (SAT).

* PIE (Plan de Inspeccién y Ensayos).

* Protocolos y reportes de resultados de ensayos FAT y SAT (segun ISO 8528).

» Manual de operacién y mantenimiento, y manual de despiece eléctrico y mecanico.

+ Diagramas unifilares, funcionales y topograficos de-los tableros.

» Copia del codigo fuente cargado en el PLC, I/OList, diagrama funcional de control y mapa de memoria.
* Detalle constructivo del ducto de escape de gases.

» Lista de partes del conjunto y lista de repuestos suministrados.

* Troubleshooting (guia de resolucion deproblemas), Data book y planos Conforme a Obra.
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