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CUESTIONARIO DE SONDEO DE MERCADO 

Licitación Pública Internacional N° SG-768 RG-L1167-CI-PROY 003-OB-003 

Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo sistema de control 

de producción y del nuevo centro de control de Salto Grande 

 

Aviso de Confidencialidad: El presente sondeo de mercado es de carácter 

exclusivamente informativo, confidencial y no vinculante. No constituye un proceso de 

precalificación, no genera obligación alguna para Salto Grande ni para el BID, ni otorga 

ventaja competitiva o preferencia a los participantes en la futura licitación pública 

internacional. Las modificaciones a las especificaciones técnicas definitivas serán 

facultad exclusiva del Organismo Ejecutor sobre la base de criterios técnicos, 

económicos y de oportunidad. Las respuestas no integrarán ni condicionarán ofertas 

futuras. El presente cuestionario se rige por el Protocolo de Sondeo de Mercado que lo 

acompaña. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Remita el cuestionario completo hasta las 15 horas del día 16 de octubre de 2026 a 

adquisiciones@saltogrande.org. Responda marcando con una "X" en las opciones 

cerradas y en forma concisa y fundada en los campos de texto. Complete las Secciones 

A y B y, según su interés de participación, el Ítem I y/o el Ítem II. Las observaciones 

deben referirse a la documentación de SG-768 con sus circulares incorporadas; las que 

indiquen que un requisito impide la participación deberán acompañar su fundamento 

técnico o normativo. 

SECCIÓN A: IDENTIFICACIÓN 

Campo Respuesta 

Razón social, país y punto de 

contacto 
 

Rol 
[ ] Fabricante Nivel I [ ] Nivel II [ ] Nivel III [ ] 

[ ] Constructora   [ ]Otro:____________ 

Vinculación con SG-768 
[ ] Descargó el pliego anteriormente   [ ] Visitó el sitio   

[ ] Formuló consultas [ ] Otra [ ] Ninguna 
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SECCIÓN B: ASPECTOS GENERALES 

B.1 ¿Cuáles fueron las razones estructurales (técnicas, económicas o legales) 

por las cuales su empresa decidió no presentar oferta o declinar su 

participación en el proceso anterior? 

 Respuesta: ____________________________________________________ 

  

B.2 Indique qué requisitos de SG-768 limitaron su participación y qué valor o 

condición considera alcanzable: 

Requisito Marcar correspondiente / Observaciones 

Facturación media anual  

Experiencia en contratos 
similares 

 

Indicadores financieros  

Personal clave  

Alcance del sistema de control 
requerido. 

 

Alcance de las obras civiles 
requerido. 

 

Integración en un mismo 
contrato de ambos 
requerimientos anteriores. 

 

 

B.3 Indique los 2 principales riesgos legales/contractuales que afectan la 

cuantificación de costos de la obra. 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 
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ÍTEM I: DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO 
DE SALTO GRANDE (CHSG) 

1. ¿Cuál considera sería la mejor estrategia de planificación, considerando la 

restricción de 1 o 2 unidades fuera de servicio a la vez? 

Respuesta: ________________________________________________________ 

2. ¿Qué períodos de renovación de licencias máximo comercializa? 

[ ] Suscripción Anual      [ ] Paquetes de 3 años      [ ] Paquetes de 5 años      [ ] 

Paquetes de 10 años   [ ] Otro: ______ 

Diferencia de costo aproximada frente al licenciamiento perpetuo, para 20 años de 

vida útil: ______________________________ 

3. Considerando que la construcción edilicia (Item II) fuera un contrato 

independiente, indique hasta 5 condiciones mínimas de recepción del sitio y 

límites de alcance indispensables a especificar en la obra civil. 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

4. Indique qué índices internacionales (ej. US Bureau of Labor Statistics) o 

nacionales considera representativos para mitigar el riesgo de variación de costos 

en la fórmula de reajuste, precisando serie, fuente y ponderación sugerida. 

Respuesta: _______________________________________________________ 
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5. MATRIZ DE ESPECIFICACIONES / EXIGENCIAS 

Indique el grado de cumplimiento de su solución frente a las siguientes 

especificaciones técnicas. Cumplimiento: E = estándar en su producto; A = cumple 

con adaptación; N = no puede cumplir. Costo: 0 = sin impacto; 1 = menor al 10%; 

2 = entre 10% y 20%; 3 = mayor al 20% del precio del ítem. Si marca N o costo 2-

3, e incluye línea de producto, se solicita tenga a bien fundamentar la razón técnica 

o normativa y, si existe, alternativa funcionalmente equivalente. Los enunciados (P) 

son criterios de valoración, no excluyentes. 

Aspecto/Enunciado E A N Costo 
(0-3) 

Fundamento y alternativa 

En los tableros y racks del 
Nivel 1 de Control no se 
aceptará ningún equipo que 
contenga sistema operativo 
Windows. 

     

Los servidores SCADA, FEP 
e Histórico Interno deberán 
ser entregados con Sistemas 
Operativos instalados 
Linux/Unix. 

     

(P) Nivel 3 - Resto de los 
Servidores, las Estaciones 
de Trabajo e Ingeniería se 
valorará aquellas ofertas que 
opten por Linux/Unix. 

     

(P) N3 - El sistema operativo 
que se instalará en el 
sistema de gestión de 
imágenes del video wall se 
valorará sea Linux/Unix. 

     

Nivel 3 y Nivel 2: 
Licenciamiento perpetuo o 
en su defecto incluir en la 
oferta licenciamiento mayor 
a 10 años a partir de la fecha 
de inicio de los ensayos 
FAT. (P) Se valorará que el 
licenciamiento sea perpetuo. 
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Aspecto/Enunciado E A N Costo 
(0-3) 

Fundamento y alternativa 

Nivel 1: Todas las licencias 
entregadas deben ser de 
carácter perpetuo. No se 
aceptarán licencias que 
tengan vencimiento. 

     

No se aceptarán soluciones 
de Nivel 3 basadas en 
Virtualización, ya sea en la 
Infraestructura Principal o 
Complementaria. 

     

Los controladores de las 
UACs deben ser 
redundantes por diseño y 
por firmware. 

     

Cada tablero UAC debe 
contar con CPU y fuente de 
alimentación duplicados. 

     

No se aceptarán 
controladores donde los 
módulos CPU estén basados 
en equipos RTUs o 
SoftPLCs. 

     

No se admitirán ofertas que 
utilicen conversores de 
protocolo de ningún tipo para 
vincular en forma definitiva 
las UACs de Nivel 1 con los 
niveles de control 
superiores. 

     

No se admitirá protocolo del 
tipo IEC 61850 para la 
vinculación entre el Nivel 1 y 
los niveles superiores de 
control. 

     

Los protocolos de 
comunicación admitidos 
entre UAC y los Niveles N3 y 
N2 son: DNP3, IEC 60870-5-
104 o propietario industrial 
estándar abierto. 
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Aspecto/Enunciado E A N Costo 
(0-3) 

Fundamento y alternativa 

La vinculación del Nivel 1 de 
Control con los niveles de 
control superiores, no podrá 
depender de una 
combinación de protocolos 
de comunicación. 

     

Separación de redes 
mediante Diodos de Datos, 
según las Especificaciones 
Técnicas. 

     

Experiencia con provisión y 
puesta en servicio de Diodos 
de Datos. 

     

AGC y AVC deben 
implementarse en exclusiva 
en Nivel 3. 

     

Para las UAC, cuales 
productos de su línea 
tecnológica cumplirían con 
las EETT. 

     

En caso de ofertar módulos 
DCS para las UAC, ¿están 
certificados SIL 0 o SIL 1?. 
Opinión para esta aplicación. 
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ÍTEM II: OBRAS CIVILES: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO EDIFICIO PARA ALOJAR EL CENTRO DE 

CONTROL UNIFICADO EN MARGEN DERECHA Y OTRAS ADECUACIONES 

EDILICIAS EN CHSG 

 

1. ¿Cuáles fueron las razones estructurales (técnicas, económicas o legales) 

por las cuales su empresa decidió no presentar oferta o declinar su 

participación en el proceso anterior? 

Respuesta: ____________________________________________________ 

 

2. ¿En qué plazo estima se puede construir el nuevo edificio (Nuevo GOPE), 

quedando habilitado para su ocupación, contado desde la entrega del sitio? 

[ ] Menos de 12 meses      [ ] 13 a 15 meses      [ ] 15 a 18 meses     [ ] Más de 18 

meses (estimado: ___ meses)  

 

3. ¿Considera que se puede cumplir con los requisitos requeridos según el 

tipo de hormigón? 

[ ] SÍ, con Hormigón Premoldeado      [ ] SÍ, con Hormigón In-Situ      [ ] Ambos 

son factibles sin sobrecostos excesivos. 

 

4. Bajo un enfoque de ingeniería de valor, mencione máximo 5 alternativas 

técnicas o métodos constructivos que permitirían optimizar la relación 

costo-beneficio del edificio (ej. sistemas de climatización). 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

 

 

5. Indique 3 requerimientos mínimos que pediría al contratista del ÍTEM I 

(Sistema de Control) en la etapa de Ingeniería de Detalle para minimizar 

riesgos de cambios en la obra. 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 
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6. Indique qué índices nacionales (ej. INDEC, INE u otros) considera 

representativos para la fórmula de ajuste de precios, por componente (mano 

de obra, materiales, equipos, combustibles). 

Respuesta: ________________________________________________________ 

 

DECLARACIÓN 

El firmante declara, en representación de la empresa, que: (i) la información suministrada 

es de carácter referencial y no vinculante; (ii) no incluye información sujeta a derechos 

de propiedad intelectual de terceros; y (iii) (iii) las respuestas han sido elaboradas 

conforme a las disposiciones del BID sobre Prácticas Prohibidas’. 

 

Firma: ______________________________      

Aclaración y cargo: ______________________________     Fecha: ________ 


	ÍTEM I: DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DE SALTO GRANDE (CHSG)

